

COMUNE DI MORETTA (CN)

Lavori presso la scuola elementare G. Prat di riconversione funzionale e abbattimento barriere architettoniche



Responsabile del procedimento: geom. Roberto Mina

R.T.P. di progettazione:

Settanta7 studio associato

arch. Daniele Rangone

arch. Elena Rionda

ing. Luca Ronco

ing. Alberto Brondello



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

1264 Dott. Ing. Luca Ronco



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

A1653 Dott. Ing. Alberto Brondello

ing. Luca Lussorio

geol. Giuseppe Galliano

arch. Francesca Cordero



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

A1553 Dott. Ing. Luca Lussorio



PROGETTO ESECUTIVO
Data consegna: SETTEMBRE 2017

Quadro economico

0041430003-PE-2-D-006-
Quadro economico

A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO	
A.1. Importo lavori soggetti a ribasso	€ 793.000,00
A.2. Oneri per la sicurezza specifici	€ 9.000,00
A. Totale importo lavori in appalto	€ 802.000,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER	
B.1. I.V.A. 10% su lavori	€ 80.200,00
B.2.a. Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, csp, cse, direzione lavori ed assistenza al collaudo * ai sensi del ribasso offerto in sede di gara e rimodulato sul nuovo importo lavori	€ 57.850,57
B.2.b. Spese tecniche per indagini geognostiche, prove di classificazione MASW, prova sismica a rifrazione, collaudo tecnico amministrativo, revisione contabile, attestato di certificazione energetica, collaudo statico e collaudo tecnico funzionale degli impianti.	€ 9.000,00
B.3. CNPAIA (4% su spese tecniche) su B.2.a e B.2.b	€ 2.674,02
B.4. IVA 22% sulla spese tecniche e CNPAIA (4% oneri spese tecniche) su B.2.a e B.2.b	€ 15.295,41
B.5.a Spese di pubblicità bando di progettazione	€ 1.500,00
B.5.b Spese per pubblicità bando dei lavori	€ 5.000,00
B.6.a Tassa ANAC progettazione	€ 225,00
B.6.b Tassa ANAC lavori	€ 375,00
B.7.a Fondo art. 113 d.lgs 50/2016 progettazione	€ 3.548,17
B.7.b Fondo art. 113 d.lgs 50/2016 lavori (2% di A)	€ 16.040,00
B.8. Imprevisti e accantonamenti	€ 1.291,83
B. Totale somme a disposizione (B.1.- B.8.)	€ 193.000,00
TOTALE (A.+B.)	€ 995.000,00