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Quadro economico

ing. Luca Ronco ing. Alberto
Brondello

arch. Francesca Cordero

Lavori presso la scuola elementare G. Prat di riconversione
funzionale e abbattimento barriere architettoniche

Quadro economico
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A. IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO

A.1. Importo lavori soggetti a ribasso  €            793.000,00 

A.2. Oneri per la sicurezza specifici  €                9.000,00 
A. Totale importo lavori in appalto  €            802.000,00 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER
B.1. I.V.A. 10% su lavori  €              80.200,00 

B.2.a. Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, csp, cse,
direzione lavori ed assistenza al collaudo * ai sensi del ribasso offerto in sede di gara
e rimodulato sul nuovo importo lavori

 €              57.850,57 

B.2.b. Spese tecniche per indagini geognostiche, prove di classificazione
MASW, prova sismica a rifrazione, collaudo tecnico amministrativo,
revisione contabile, attestato di certificazione energetica, collaudo statico
e collaudo tecnico funzionale degli impianti.

 €                9.000,00 

B.3. CNPAIA (4% su spese tecniche) su B.2.a e B.2.b  €                2.674,02 
B.4. IVA 22% sulla spese tecniche e CNPAIA (4% oneri spese tecniche)  
su B.2.a e B.2.b

 €              15.295,41 

B.5.a Spese di pubblicità bando di progettazione  €                1.500,00 
B.5.b Spese per pubblicità bando dei lavori  €                5.000,00 
B.6.a Tassa ANAC progettazione  €                   225,00 
B.6.b Tassa ANAC lavori  €                   375,00 

B.7.a Fondo art. 113 d.lgs 50/2016 progettazione  €                3.548,17 

B.7.b Fondo art. 113 d.lgs 50/2016 lavori (2% di A)  €              16.040,00 

B.8. Imprevisti e accantonamenti  €                1.291,83 
B. Totale somme a disposizione (B.1.- B.8.)  €            193.000,00 
TOTALE  (A.+B.) 995.000,00€             


