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Per ridurre il volume di demolizioni necessarie, si prevede la realizzazione delle fondazioni del nuovo fabbricato
L - - - - - _ _ _ _ _ _________ L ] adibito a mensa scolastica al di sopra di quelle esistenti.

Nella parte in cui non vi & questa corrispondenza, € stato disposto del misto cementato.
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SEZIONE A-A’

RIPORTO TERRENO VEGETALE

Per compensare la diversa quota tra la mensa scolastica di nuova costruzione, + 0,76 m, e | terreno esistente,
+ 0,00 m, viene riportato del terreno vegetale.
Tale soluzione permette di raccordare il nuovo edificio con il giardino di pertinenza.

Terra vegetale non vagliata:
Volume = 300 mc
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La quota del magrone della nuova mensa
scolastica corrisponde a quella di spiccato delle
fondazioni esistenti.
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